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0. Lista de abreviaturas 

CCG Condiciones Contractuales Generales aplicables a la contratación de obras 
y servicios 

TES Transformación de Sistemas Alimentarios (siglas en alemán) 

LGAAS Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible 

CA Comités de Alimentación 

TdRs Términos de Referencia 

1. Contexto 

En México, los sistemas alimentarios enfrentan una doble presión: por un lado, la necesidad 
de garantizar la seguridad alimentaria y el sustento de millones de personas, aliviando la 
compleja situación nutricional causada por la coexistencia de desnutrición y obesidad; por 
otro, la creciente degradación ambiental asociada a modelos de producción intensiva. La 
expansión de la frontera agrícola, el uso excesivo de agroquímicos, la simplificación de 
paisajes y la sobreexplotación de recursos naturales han contribuido a la pérdida acelerada 
de biodiversidad, afectando suelos, agua, polinizadores y resiliencia ecológica. Esta 
tendencia, de seguir, compromete no solo la base productiva del país, sino también la 
estabilidad de los ecosistemas de los que depende la producción de alimentos.  
 
En este contexto, transitar hacia prácticas agroecológicas, enfoques territoriales integrados y 
políticas públicas que reconozcan el valor de la biodiversidad resulta indispensable para evitar 
los impactos negativos de la agricultura convencional y asegurar sistemas alimentarios 
sostenibles, inclusivos y resilientes en el país.  
 
Aunque México cuenta con un marco normativo avanzado como el reconocimiento del 
derecho a una alimentación sana y sostenible en la Ley General de Alimentación Adecuada y 
Sostenible (LGAAS), el principal desafío es pasar de la norma a la implementación efectiva. 
Esto requiere una coordinación interinstitucional sólida entre distintos sectores y también 
fortalecer mecanismos de gobernanza y sistemas de monitoreo y evaluación para poder medir 
los avances en nutrición, sostenibilidad y equidad.  
 
El proyecto TES - Transformación de los Sistemas Alimentarios busca, a través de espacios 
de diálogo multi-actor, apoyar la implementación del marco normativo del derecho a una 
alimentación adecuada y sostenible a nivel nacional y regional para mejorar la nutrición, el 
bienestar de la población, así como la protección de la biodiversidad y los recursos naturales 
de México.  
 
Visión del Proyecto TES México:  

“En México, el derecho a una alimentación adecuada y sostenible se garantiza 
colectivamente mediante:  

• Sistemas agroalimentarios sostenibles (agroecológicos, regenerativos y que fomentan una 
vida digna) impulsados por juventudes; y  

• Una sociedad que adopta y promueve dietas saludables, sustentables, regionales y 
culturalmente pertinentes”  
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Las líneas principales de trabajo del proyecto son:  

• Participación multi-actor: Reunión y articulación de actores clave (política, sociedad 
civil, ciencia, sector privado) para la integración de los diferentes sectores (producción, 
salud, educación y desarrollo) en la transformación de los sistemas alimentarios en 
México.  

• Fortalecimiento de capacidades institucionales para que tomadores de decisión 
(públicos y privados) en México apoyen la implementación y aceleración de las 
políticas e instrumentos que incentivan el derecho a una alimentación adecuada.  

• Aprendizaje y ampliación: Generación de aprendizajes y evidencias para realizar el 
derecho a una alimentación adecuada y sostenible a través del desarrollo de pilotos 
en zonas rurales y urbanas en Ciudad de México. Contribución de aprendizajes al 
proceso de implementación y aceleración de políticas e instrumentos que incentivan 
el derecho a una alimentación adecuada y sostenible. 

Situación de Partida 

El sistema alimentario de la Ciudad de México es un sistema diverso y complejo que conecta 
las zonas rurales y urbanas de la capital con los territorios que la abastecen de alimentos. En 
él participan productores y productoras, comerciantes, mercados, tianguis, centrales de 
abasto, restaurantes, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y consumidores. Sus 
actividades abarcan desde la producción y transformación de alimentos hasta su distribución, 
comercialización, consumo y aprovechamiento. Aunque la Ciudad de México es 
predominantemente urbana, conserva un importante territorio rural y de conservación, 
particularmente en las alcaldías del sur. En estos espacios se desarrollan actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales que contribuyen al abastecimiento de alimentos, a la 
generación de ingresos para las comunidades y a la conservación de servicios ecosistémicos. 

Actualmente, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS) establece la 
creación, implementación y acompañamiento de mecanismos institucionalizados de 
participación ciudadana denominados Comités de Alimentación, cuyo objetivo es incidir en la 
producción, distribución y consumo de alimentos en los territorios. 

A la fecha, no se ha conformado ningún Comité de Alimentación en el país. En este contexto, 
el Proyecto TES, a través del desarrollo del Piloto TES Ciudad de México, en la región sur de 
Ciudad de México, impulsará la conformación de los primeros Comités de Alimentación en 
entornos rurales. Asimismo, generará evidencia y recomendaciones orientadas al 
fortalecimiento de los sistemas de gobernanza necesarios para la transformación de los 
sistemas alimentarios, en concordancia con lo establecido por la LGAAS. 

Puntos Clave del Funcionamiento de los Comités de Alimentación - LGAAS:  
  

• Todas las personas tienen derecho a participar y no hay restricción en el número de 
Comités de Alimentación por localidad. 

• Pueden tener incidencia en la producción, distribución o consumo final de alimentos.  

• A al menos uno de sus miembros se le deberá desarrollar capacidades sobre sistemas 
alimentarios, prácticas alimentarias y nutrición. 

• La constitución del Comité de Alimentación se realizará mediante una asamblea 
general pública que celebren los interesados, y se elegirá un presidente 
democráticamente.  

• El Comité de Alimentación deberá ser capaz de diagnosticar problemas y 
oportunidades, planear y ejecutar acciones organizadas, así como realizar monitoreo 
y evaluación de estas para la mejora continua del ejercicio del derecho a la 
alimentación adecuada.  
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2. Tarea para la parte contratista 

Objetivo General  

Implementación del Piloto TES CDMX que vincule a productores agroecológicos cadenas 
cortas de distribución para escuelas o centros de cuidado en 2 alcaldías de la región sur de la 
ciudad de México (Xochimilco – Tlalpan), con el fin de incrementar el acceso a alimentos 
locales, saludables, y culturalmente pertinentes, mediante el establecimiento de 2 Comités de 
Alimentación por alcaldía seleccionada, que fortalezcan los sistemas de gobernanza para la 
transformación del sistema alimentario, con base a la Ley General de Alimentación Adecuada 
y Sostenible. 
 

La parte contratista será responsable de la realización del Piloto TES CDMX: 

• Identificación de los centros de consumo (escuelas o centros de cuidado) con 
comedores en 2 alcaldías de la región sur de Ciudad de México (Tlalpan y Xochimilco) 
con 2 escuelas o centros de cuidado en cada uno. 

• Desarrollo de una campaña de promoción para socializar los objetivos del Piloto TES 
CDMX en las alcaldías (Tlalpan y Xochimilco) de la Ciudad de México. 

• Identificación de productores (incluir mujeres y jóvenes) con prácticas que promuevan 
la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad y generar un esquema 
de distribución de cadena corta hacia los centros de consumo.   

• Diseñar materiales de difusión del Piloto TES CDMX, para socializarlo en reuniones 
con actores (presentaciones, carteles, infografías).  

• Conformación de los Comités de Alimentación (incluir en los miembros mujeres y 
jóvenes) con base en los fundamentos de la LGAAS en los centros de consumo 
definidos. 

• Establecimiento de un esquema de gobernanza entre los actores (Comité de 
Alimentación, productores, distribuidores, escuelas, padres y estudiantes) para el buen 
funcionamiento de la oferta y la demanda de los productos requeridos para dietas 
saludables y culturalmente pertinentes. 

• Realizar talleres participativos para el fortalecimiento de capacidades con base en los 
siguientes temas sugeridos: 

 
Capacitación a los Comités de Alimentación: 
1. Gestión y postulación a convocatorias gubernamentales para el aprovisionamiento 
de alimentos.  
2. Medición, interpretación y seguimiento a indicadores de salud nutricional. 
3. Gobernanza y articulación para la transformación del sistema alimentario local.  
 
Para las infancias de los centros de consumo identificados:  
1. Origen de los alimentos de forma sustentable (producción agroecológica).  
2. Sensibilización en el consumo de alimentos sostenibles en una dieta adecuada y 
culturalmente pertinente.   
3. Polinizadores-producción de alimentos-consumo saludable 
 
Productores y productoras de sistemas agroecológicos 
1. Conformación de grupos de trabajo y su gobernanza interna. 
2. Esquemas de proveeduría.  
3. Construcción de esquema de mercado justos.  
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• Implementación de un modelo de vinculación entre productores agroecológicos (o 
distribuidores de estos productos) y el centro de consumo rural que permita establecer 
mecanismos de abastecimiento de alimentos locales y saludables, asegurando su 
continuidad.   

• El Piloto TES CDMX deberá impulsar la participación de las juventudes en la 
transformación de sistemas alimentarios que promueven dietas saludables, 
sustentables, regionales y culturalmente pertinentes.  

• Definir indicadores de impacto para el monitoreo y seguimiento de las actividades 
realizadas en la implementación del Piloto y del funcionamiento de los Comités de 
Alimentación. 

• Establecimiento de un mecanismo de continuidad y sostenibilidad de los Comités de 
Alimentación, que defina acuerdos, responsabilidad, mecanismos de coordinación y 
seguimiento para asegurar la permanencia y funcionamiento después de la 
implementación del Piloto TES CDMX. 

• Realizar entrevistas testimoniales en formato audiovisual con actores de los Comités 
de Alimentación conformados, con el propósito de documentar y visibilizar sus 
experiencias, aprendizajes, retos y oportunidades a la transformación del sistema 
alimentario local.  

• Documentar las lecciones aprendidas por parte de todos los actores y sistematizar del 
proceso del desarrollo e implementación del Piloto TES CDMX, con el fin de generar 
recomendaciones para su replicabilidad en otras alcaldías de la Ciudad de México. 

• En caso de requerirse, se solicitará a la parte contratista participar en un evento 
relacionado al Proyecto TES CDMX, en la Ciudad de México. 

 

Durante el período de vigencia del contrato se deberán alcanzar determinados productos, tal 
como se recoge en la siguiente tabla: 

Productos Plazo / lugar / 
persona 
responsable 

Criterios para la recepción  

Producto 1: Documento 
de definición de los 
centros de consumo 
dentro de las alcaldías 
(Xochimilco y Tlalpan) y 
plan de implementación 
de los talleres de 
capacitación para los 
actores del Piloto TES 
CDMX. 

Mes 1 / Ciudad de 
México / 
Contratista 

El documento deberá constar de las siguientes 
partes: 
 
Primera parte: 
Definición de los centros de consumo dentro de las 
alcaldías Xochimilco y Tlalpan de la Ciudad de 
México, para la implementación del Piloto TES 
CDMX. Incluir los criterios para la selección de 
productores agroecológicos y centros consumo 
participantes.  
  
Segunda Parte: 
Plan de implementación y logística de los talleres 
participativos para el fortalecimiento de 
capacidades de los actores involucrados en el 
Piloto TES CDMX. El contenido de los talleres y la 
metodología se realizará en coordinación con el 
equipo de GIZ. 
 
Se deberán realizar hasta 10 talleres (1 por día) 
con una duración máxima de 4 horas en un solo 
día cada uno. 
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Para cada taller se deberá proporcionar servicio de 
coffee break: café, té, agua, fruta, pan o galletas 
tradicionales: avena o amaranto, etc. (evitar 
productos ultraprocesados), y se deberá reducir el 
uso de plásticos desechables. El costo por 
persona del coffee break es de hasta $200 por 
persona. De gastos de material de cada taller será 
de hasta $1,000. El número de personas por taller 
se definirá posteriormente en coordinación con el 
equipo de GIZ. 
 
Especificaciones del documento: 
En un solo documento Word de máximo 30 
páginas, integrar las dos partes.  
 
Estructura:   
Caratula, índice, lista de abreviaturas, objetivo 
general, primera y segunda parte, conclusiones, y 
anexos. 
 

Producto 2: Estrategia de 
difusión en las alcaldías y 
centros de consumo 
seleccionados del Piloto 
TES CDMX.  

Mes 1 / Ciudad de 
México / 
Contratista 

Documentar la estrategia de difusión del Piloto 
TES Ciudad de México en las alcaldías y centros 
de consumo. Deberá de desarrollar la metodología 
de cómo se dará a conocer la información general 
del proyecto e información relevante para la 
sensibilización de una alimentación adecuada y 
sostenible en los centros de consumo 
seleccionados. 
 
La estrategia de difusión se realizará mediante 
reuniones con los diversos grupos de actores, para 
los que se tendrán que desarrollar: 

- 1 presentación del Piloto TES Ciudad de 
México (objetivo del proyecto, importancia, 
plan de implementación, LGAAS, CA, 
fechas) 

- 3 diseños de carteles del Piloto TES 
Ciudad de México (que incluya los temas 
de alimentación adecuada y sostenible) 

- 1 infografía de los pasos de la 
implementación del Piloto TES Ciudad de 
México.  

 
Se deberán hacer las impresiones a color de los 
carteles y de la infografía. Hasta 30 impresiones 
entre carteles e infografías por los 4 centros de 
consumo seleccionados. Las medidas y cantidad 
de impresiones se acordarán con el equipo de GIZ 
(aproximadamente largo:127 cm, ancho 90 cm). 
Los carteles se podrán pegar en los centros de 
consumo.   
 
Antes de las reuniones con los actores, se tendrán 
que presentar los carteles e infografías al equipo 
técnico de GIZ para su aprobación. Se deberán 
entregar los materiales de difusión en PDF. 
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Se tendrán que tomar fotos de las reuniones 
comunitarias y/o mesas de diálogo con 
autoridades. Las fotografías tendrán que estar 
identificadas con fecha y nombre clave de la 
reunión en formato JPG.  
 
Se podrán realizar hasta 15 reuniones con los 
diversos actores.  
 
El documento deberá incluir las conclusiones y/o 
acuerdos de las reuniones.  
 
Especificaciones del documento: 
Documento Word de máximo 15 páginas. Incluir 
las fotografías en el Anexo.   
 
Estructura:   
Caratula, índice, lista de abreviaturas, objetivo 
general, metodología, resultados, conclusiones, y 
anexos 
 

Producto 3: Documento 
de sistematización del 
proceso de conformación 
de los Comités de 
Alimentación y de los 
talleres participativos para 
los actores del Piloto TES 
Ciudad de México.   

 

Mes 6 / Ciudad de 
México / 
Contratista 

El documento deberá constar de las siguientes 
partes: 
 
Primera parte: 
 
Sistematización de los talleres participativos con 
los actores del Piloto TES Ciudad de México, para 
la transformación del sistema alimentario local 
vinculando a los productores con prácticas 
agroecológicas1 con los centros de consumo 
seleccionados. Añadir los acuerdos y resultados 
de los talleres.  
 
Documentación de la conformación de los CA a 
través de un taller participativo mencionado dentro 
del plan de implementación de talleres del 
Producto 1. Se deberá hacer un acta de 
conformación de cada uno de los Comités de 
Alimentación, incluyendo los nombre y roles de los 
miembros.  
 
El Piloto TES Ciudad de México y los Comités de 
Alimentación conformados deberán de impulsar la 
participación e involucramiento de las mujeres y 
jóvenes en la transformación del sistema 
alimentario local.   
 
Se deberán de anexar fotografías de los talleres 
realizados en formato JPG (identificadas por fecha 
y nombre del taller), cartas descriptivas de los 
talleres en PDF.  
 

 

 

1 Se recomienda priorizar el sistema de producción sostenible en Chinampas. 
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Segunda Parte: 
 
Modelo de vinculación entre los productores 
agroecológicos con los centros de consumo y la 
metodología de la preparación de los alimentos, 
que permita su continuidad.  
  
Tercera parte: 
 
El documento deberá de incluir la definición de 
indicadores de impacto para el monitoreo en el 
Producto 4 del funcionamiento de los Comités de 
Alimentación, (los indicadores deben de incluir la 
medición de participación de mujeres y jóvenes). 
La definición de indicadores se realizará en 
coordinación con el equipo de GIZ.  
 
Especificaciones:  
Formato Word, máximo 40 páginas (incluir las 
fotografías, cartas descriptivas de los talleres en 
anexos).   
 
Estructura:    
Caratula, índice, lista de abreviaturas, objetivo 
general, primera, segunda, y tercera parte, 
resultados, análisis, conclusiones, anexos.  
 

Producto 4: Informe de 
monitoreo, seguimiento y 
sostenibilidad del Piloto 
TES Ciudad de México. 

Mes 11 / Ciudad 
de México / 
Contratista 

Documento que presente el monitoreo de los 
avances y resultados de la implementación de los 
Comités de Alimentación y seguimiento de los 
compromisos de los actores involucrados. El 
producto deberá incluir una propuesta de 
mecanismo de continuidad y sostenibilidad que 
establezca acuerdos, responsabilidades, 
mecanismos de coordinación, seguimiento, e 
identificación de desafíos, así como un plan de 
acción para asegurar la permanencia y 
funcionamiento de los Comités de Alimentación 
una vez concluida la implementación del Piloto 
TES Ciudad de México.  
 
Especificaciones: 
Formato Word, máximo 20 páginas. Las 
fotografías van en el apartado de anexos.  
 
Estructura:   
Caratula, índice, índice de tablas, gráficos o 
imágenes, lista de abreviaturas, objetivo general, 
metodología, resultados, análisis, conclusiones, 
anexos. 

Producto 5: 
Testimoniales 
audiovisuales del Piloto 
TES Ciudad de México.  

 

 

Mes 11 / Ciudad 
de México / 
Contratista 

Se realizarán hasta 4 testimoniales por Comité de 
Alimentación de hasta 6 minutos cada uno.  
 
Los testimoniales deberán de contestar a 
preguntas detonadoras similares a las siguientes: 
 

• ¿Cómo era la situación antes del 
proyecto? 
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• ¿Qué problemáticas identificaban? 

• ¿Cómo fue el proceso de transformar el 
sistema alimentario? 

• ¿Cómo se protege la biodiversidad a 
través de los Comités de Alimentación? 

• ¿Qué aprendieron? 

• ¿Qué recomendaría a otros comités de 
alimentación para fortalecer a la LGAAS? 

 
Especificaciones testimoniales: 
Los productos audiovisuales deberán entregarse 
en formato horizontal, MP4, con audio e imagen de 
calidad, e identificación de las personas 
entrevistadas y de su CA perteneciente.   
 
Cada testimonial se deberá entregar por separado, 
y también anexar imágenes en formato JPG o PNG 
y vídeos del territorio y de las actividades 
desarrolladas durante el Piloto TES Ciudad de 
México. 
 

Producto 6: Documento 
final de la sistematización 
del proceso de 
conformación de los CA, 
lecciones aprendidas 

Mes 11 / Ciudad 
de México / 
Contratista 

Sistematización del proceso del desarrollo e 
implementación del Piloto TES Ciudad de México, 
que integre las experiencias, aprendizajes, retos y 
oportunidades identificados por los actores 
participantes para la conformación de los Comités 
de Alimentación con base en los principios de la 
LGAAS. Incluir las lecciones aprendidas y 
recomendaciones para la continuidad, 
escalamiento y replicabilidad del modelo en 
distintos contextos rurales. 
 
Integración en un solo documento los Productos 1, 
2, 3, 4 y 6. 
 
Especificaciones documento: 
Formato Word, máximo 130 páginas sin contar los 
anexos solicitados (fotografías, y actas de 
conformación). 
 
Estructura documento:   
Caratula, índice, índice de tablas, gráficos o 
imágenes, lista de abreviaturas, objetivo general, 
metodología, resultados, análisis y discusión, 
conclusiones, anexos. 

Período de asignación: De noviembre 2026 a noviembre 2027. 

3. Concepción 

En su oferta la parte oferente deberá indicar la manera en que prevé alcanzar las prestaciones 
definidas en el capítulo 2 (“Tarea para la parte contratista”) teniendo en cuenta, si procede, 
otros requisitos metodológicos (concepción técnico-metodológica). Además, deberá describir 
cómo ha configurado la gestión del proyecto para la realización de las prestaciones. 
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Concepción técnico-metodológica 

Estrategia (1.1): La parte oferente deberá analizar la tarea teniendo en cuenta los objetivos 
de las prestaciones objeto de licitación (véase el capítulo 1 “Contexto”) (1.1.1). A continuación, 
deberá exponer y justificar la estrategia explícita con la cual se propone realizar las 
prestaciones de las que es responsable (véase el capítulo 2 “Tarea para la parte contratista”) 
(1.1.2). 

La parte oferente deberá presentar a los actores relevantes para las prestaciones de las que 
es responsable y describir la cooperación (1.2) con ellos. 

La parte oferente deberá exponer y explicar su enfoque y su procedimiento para la 
conducción de las medidas con los socios del proyecto (1.3.1) y su contribución al 
seguimiento de los resultados (1.3.2). 

La parte oferente deberá describir los procesos centrales de las prestaciones bajo su propia 
responsabilidad y elaborar un plan de operaciones o un plan de desarrollo del proyecto 
(1.4.1) que ilustre cómo deben realizarse las prestaciones conforme al capítulo 2 (“Tarea para 
la parte contratista”). En particular, deberá describir los pasos de trabajo necesarios y, si 
procede, tener en cuenta los hitos y las contribuciones de otros actores (contribuciones de 
los socios) conforme al capítulo 2 (“Tarea para la parte contratista”) (1.4.2). 

En el apartado Aprendizaje e innovación, la parte oferente deberá describir su contribución 
a la gestión del conocimiento de la contraparte (1.5.1) y de la GIZ, así como al fomento de los 
efectos de ampliación en escala (1.5.2). 

4. Plan de personal 

La parte oferente deberá ofrecer, sobre la base de los currículos correspondientes (véase el 
capítulo 6), personal para los puestos aquí mencionados y descritos en cuanto al ámbito de 
tareas y cualificaciones. 

Las cualificaciones mencionadas a continuación obedecen a los requisitos para alcanzar la 
máxima puntuación en la valoración técnica. 

Jefe o jefa de equipo 

Tareas del jefe o de la jefa de equipo 

• Responsabilidad general sobre los paquetes de asesoramiento de la parte contratista 
(calidad y plazos) 

• Coordinación y aseguramiento de la comunicación con la GIZ, las contrapartes y otras 
partes involucradas en el proyecto 

• Conducción del personal. 

• Verificación de los entregables.  

• Entrega de productos en tiempo y forma.  

Cualificaciones del jefe o de la jefa de equipo 

• Formación (2.1.1): Título universitario (licenciatura) en Ciencias Ambientales, Políticas 
Públicas, Relaciones Internacionales, Humanidades o campos similares. 

• Experiencia profesional general (2.1.3):  7 años en desarrollo de proyectos sociales.  
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• Experiencia profesional específica (2.1.4): 6 años en implementación de iniciativas de 
desarrollo comunitario.  

• Experiencia en dirección / gestión (2.1.5): 4 años coordinando equipos en proyectos o 
como directivo o directiva de organizaciones. 

• Experiencia regional (2.1.6): 3 años de experiencia en proyectos de desarrollo 
comunitario en Ciudad de México. 

• Experiencia en la cooperación para el desarrollo (2.1.7): 3 años de experiencia en 
proyectos de cooperación para el desarrollo 

Experto 1 

Tareas del experto o de la experta clave 1 

• Coordinar y facilitar los talleres para la conformación de los Comités de Alimentación 
para la transformación de sistemas alimentarios.  

• Acompañamiento de los actores para el desarrollo del Piloto Rural TES Ciudad de 
México.  

• Asesorar en conocimientos nutricionales y gastronómicos. 

• Verificación y elaboración de los reportes. 

• Diseñar y coordinar implementar los talleres del Piloto TES CDMX.  

Cualificaciones del experto o de la experta clave 1 

• Formación (2.2.1): Título universitario (licenciatura) en Desarrollo Rural, Ciencias de la 
Nutrición, Relaciones Internacionales o áreas afines. 

• Experiencia profesional general (2.2.3): 6 años en proyectos sociales y/o ambientales. 

• Experiencia profesional específica (2.2.4): 5 años en proyectos gastronómicos y de salud 
nutricional. 

• Experiencia regional (2.2.6): 4 años en iniciativas del sistema alimentario en México. 

• Experiencia en la cooperación para el desarrollo (2.2.7): 3 años de experiencia en 
proyectos de cooperación para el desarrollo. 

Experto 2 

Tareas del experto o de la experta clave 2 

• Diseñar la estrategia de difusión del Piloto TES Ciudad de México.  

• Recopilar y validar la información técnica que será incorporada en los reportes.  

• Recopilar los testimoniales de las personas entrevistadas.  

• Elaboración y verificación de los reportes.  

• Monitoreo de los indicadores de funcionamiento de los Comités de Alimentación. 

Cualificaciones del experto o de la experta clave 2 

• Formación (2.3.1): Título universitario (licenciatura) en Desarrollo Rural, Comunicación, 
Diseño, Comunicación Visual, Ciencias Sociales, o áreas afines.  

• Experiencia profesional general (2.3.3): 6 años de trabajo en diseño de material visual.  

• Experiencia profesional específica (2.3.4): 5 años de trabajo en proyectos ambientales y 
sociales.  

• Experiencia regional (2.3.6): 4 años en proyectos de desarrollo social y ambiental en la 
Ciudad de México. 
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Experto 3 

Tareas del experto o de la experta clave 3  

• Apoyo en el diseño y logística de los talleres para la conformación de los CA.   

• Recopilar, organizar y sistematizar los insumos generados en los talleres. 

• Generar la evidencia documental del Piloto TES Ciudad de México (fotografías, minutas 
de las reuniones, entre otros).  

• Promover la participación y liderazgo de mujeres y juventudes en la transformación de 
los sistemas alimentarios.  

Cualificaciones del experto o de la experta clave 3 

• Formación (2.4.1): Título universitario (licenciatura) en Desarrollo Rural, Pedagogía, 
Comunicación o áreas afines. 

• Experiencia profesional general (2.4.3): 5 años proyectos de desarrollo social. 

• Experiencia profesional específica (2.4.4): 4 años en coordinación de talleres 
participativos con mujeres.  

• Experiencia regional (2.4.6): 3 años trabajando en proyectos sociales en México. 

Habilidades interpersonales 

Más allá de sus cualificaciones técnicas, los y las miembros del equipo también deberían 
poseer las siguientes aptitudes: 

• Capacidad de trabajar en equipo 

• Iniciativa propia 

• Aptitudes comunicativas 

• Competencia sociocultural 

• Actuación eficiente orientada a socios y clientes 

• Pensamiento interdisciplinario 

5. Pautas para el cálculo 

Asignación de personal y gastos de viaje 

Todas las actividades de viaje deberán coordinarse previamente con él o la responsable del 
proyecto. 

Aspectos de sostenibilidad en relación con los viajes 

El comitente tiene la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(emisiones de CO2) generadas por los viajes. Al elaborar la oferta, incluya posibilidades de 
reducción de las emisiones como, por ejemplo, elección de la clase de reserva con menos 
emisiones (turista) o utilización de medios de transporte, aerolíneas y rutas de vuelo con mejor 
eficiencia de CO2.  

Deberán compensarse las emisiones de CO2 generadas por vuelos. A estos efectos, el 
comitente establecerá un presupuesto por medio del cual se podrá liquidar la compensación 
de las emisiones de CO2 contra presentación de justificante. 

En el mercado de los derechos de emisión existe un gran número de proveedores con 
diferentes grados de ambición en materia de eficacia climática. El comitente recomienda 
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aplicar los estándares de la lista de estándares publicada por la Stiftung Allianz für Entwicklung 
und Klima (Fundación Alianza para el desarrollo y el clima). 

Especificación de insumos: 

Gastos de viaje Cantidad Número 
de días 
por 
experto/a 

Total Comentarios 

Viáticos por 
manutención en 
el país de 
asignación 

 

1 persona del 
equipo 

3 días 

 

3 días El motivo del viaje y 
la persona del 
equipo se acordará 
previamente con el 
equipo de GIZ. 

Tarifa Diaria: 
$700.00 por experto 
/ por día. 

Monto total: hasta 
$2,100.00  

Si los consultores 
son de la Ciudad de 
México, no se le 
podrán dar viáticos. 

Gastos de 
desplazamiento 
de viaje 
(automóvil) 

1 persona del 
equipo 

 

  Recorridos dentro 
de la Ciudad de 
México hasta: 
$8,500.00 (para la 
implementación del 
Piloto TES CDMX) 

Si los consultores 
son de la Ciudad de 
México, no se le 
podrán dar gastos 
de desplazamiento. 

Viáticos por 
pernoctación en 
el país de 
asignación 

 

1 persona del 
equipo 

2 noches.  2 noches Para el viaje a 
Ciudad de México, 
el costo por noche 
de la habitación es 
de hasta $1,700.00 
por experto.  

Monto total: hasta 
$3,400.00 

Si los consultores 
son de la Ciudad de 
México, no se le 

https://allianz-entwicklung-klima.de/wp-content/uploads/2022/08/2208_Qualitaetsstandards.pdf
https://allianz-entwicklung-klima.de/en
https://allianz-entwicklung-klima.de/en
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podrán dar 
hospedaje. 

Se liquidará contra 
presentación de 
justificante.  

Vuelos 
nacionales 

1 viaje 
redondo para 
persona del 
equipo hacia 
Ciudad de 
México 

 1 viaje redondo 
nacional 

 

Viaje redondo hacia 
Ciudad de México. 

Costo de viaje de la 
persona hasta 
$8,000.00 

Se liquidará contra 
presentación de 
justificante. 

 

Compensación 
de las emisiones 
de CO2 de los 
vuelos 

Compensación 
por viaje 
redondo de la 
persona del 
equipo 

 

1 viaje (ida 
y vuelta)  

2 
compensaciones 

Está previsto un 
presupuesto hasta 
$2,000.00 MXN por 
medio del cual se 
podrá liquidar la 
compensación de 
las emisiones de 
CO2 contra 
presentación de 
justificante. 

Se considera por 
viaje hasta 
$1,000.00 de 
compensación de 
las emisiones de 
CO2 

 

Otros costos Cantidad Precio  Total Comentarios 

Talleres Hasta 10 
talleres  

Alimentos: 
hasta $200 
por persona 

Material 
para 
talleres: 
hasta 
$1,000 por 
taller 

 

 El monto total para 
los talleres será de 
hasta: $50,000. 

El presupuesto 
incluye los costos 
siguientes: 

Alimentos: hasta 
$200.00 por persona 
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Material para 
talleres: hasta 
$1,000.00 por taller 

Para cada taller se 
deberá proporcionar 
servicio de coffee 
break: café, té, 
agua, fruta, pan o 
galletas 
tradicionales: avena 
o amaranto, etc. 
(evitar productos 
ultraprocesados), y 
se deberá reducir el 
uso de plásticos 
desechables. 

No incluye renta de 
espacios, ni 
trasporte de 
participantes.  

6. Pautas relativas al formato de la oferta 

La estructura de la oferta de la parte oferente deberá corresponderse con la estructura de los 
TdR. En particular, la estructura detallada de la concepción (capítulo 3) debería estar 
organizada de acuerdo a la estructura de los criterios ponderados (no puestos a cero) en los 
criterios de valoración. La oferta deberá ser fácilmente legible (tamaño de fuente 11 o 
superior) y estar escrita en un estilo comprensible. El idioma de la oferta será el español. 

La oferta al completo no podrá abarcar más de 15 páginas (excluidos los currículos). En caso 
de excederse uno de los números de páginas máximos establecidos, no se tendrán en cuenta 
para la evaluación los contenidos de las páginas que superen el límite. Tampoco se tendrán 
en cuenta los contenidos externos (p. ej., enlaces a páginas web). 

Los currículos del personal ofrecido conforme al capítulo 4 de los TdR deberán presentarse 
en el formato PDF. Los currículos deberán incluir el puesto y la función asumidos por la 
persona propuesta en los proyectos relevantes mencionados y la duración de su actividad en 
dichos proyectos.  

Calcule su oferta de precios exactamente sobre la base de los parámetros mencionados en 
el capítulo 5 “Pautas para el cálculo”. En virtud del contrato no existe un derecho a agotar los 
días o presupuestos o realizar todos los viajes o talleres previstos. El número de días, viajes, 
talleres y el importe de los presupuestos se acordarán contractualmente como valor “máximo”. 
Las pautas sobre la información de precios están recogidas en el formato especificación de 
precios. 
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Pagos: 

Pagos Productos Fecha   

1 Productos 1 y 2 Diciembre 2026 

2 Producto 3 + Talleres + Gastos de viaje 
Correspondientes 

Mayo 2027 

3 Productos 4,5,6 Septiembre 2027 

   Contrato de obra 

Las siguientes bases de cálculo para el contrato de obra tienen carácter orientativo y se basan 
en los criterios de recepción por obra parcial / hitos citados en el capítulo 2 (“Tarea para la 
parte contratista”). 

Dado que el contrato que se va a celebrar es un contrato de obra, deberá ofrecer sus 
prestaciones a un precio a tanto alzado. 

Además, la oferta de precios se evaluará también sobre la base de las tarifas diarias utilizadas, 
por lo que deberá consignar también la tarifa diaria utilizada. No es necesario un desglose por 
días. 

7.    Protección de datos 

Los datos personales se procesarán por cuenta del cliente. Por lo tanto, se celebrará un 
acuerdo de “Tratamiento de datos subcontratado (AuV)” con el contratista de conformidad con 
el Art. 28 RGPD. A tal efecto, las medidas técnicas y organizativas (TOM) para el cumplimiento 
de los requisitos de protección de datos deberán esbozarse antes de la celebración del 
contrato. Si el contratista ya ha sido auditado por la GIZ en el pasado, deberá enviarse, no 
obstante, una actualización de conformidad con el RGPD. Tras una comprobación positiva, 
se celebra el contrato con el anexo AuV.  

Tras completar la elaboración y transferencia de los productos audiovisuales a la GIZ, el 
contratista deberá borrar dichos datos de sus sistemas y garantizar que cualquier 
subcontratista involucrado en el procesamiento también elimine los datos de sus sistemas. 


